附件

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	l.1.2.2
	发包人：

地址：
邮政编码：

	2
	l.1.2.6
	监理人：

地址：
邮政编码：

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算___年


	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前____天签发图纸修改图给承包人

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的___％或累计变更超过了签约合同价的___％

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：是或否

如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：______

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：是或否

如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：______

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：______
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：______

	9
	11.5(3)
	逾期交工违约金：___元/天

	10
	11.5(3)
	逾期交工违约金限额：___％签约合同价


	11
	11.6
	提前交工的奖金：____元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：___％签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的%或增加收益的___％给予奖励

	14
	16.1
	□因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理

若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整

□合同期内不调价
，在工程施工期间，若芜湖市政府相关文件规定涉及材料、人工费价格需要调整的除外。

	15
	17.2.1

(1)
	□ 不设预付款 

□ 设预付款，开工预付款金额：       签约合同价。


	16
	17.2.1

(2)
	材料、设备预付款比例：____等主要材料、设备单据所列费用的____%


	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：___份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：___％签约合同价
或___万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：___‰/天


	20
	17.4.1
	质量保证金金额：___％合同价格
，若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予___%合同价格质量保证金的优惠。

质量保证金是否计付利息：
□是，利息的计算方式：_________
□否

	21
	17.4.4
	竣工验收时，如果竣工验收工程质量等级达不到合同约定标准的，承包人应按合同通用和专用条款进行处理并承担费用外，发包人还将从承包人的质量保证金中扣除质量保证金的   %，以此作为承包人工程质量达不到合同约定的工程质量目标的违约金。

	22
	17.5.1（1）
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：___份

	23
	17.6.1（1）
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：___份

	24
	18.2（2）
	竣工资料的份数：___份

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是或否

如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：__________

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：是或否

如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下：___

	27
	19.7（1）
	保修期：自实际交工日期起计算___年


	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：___‰

	29
	20.2.1
	工伤保险的保险费率：1.2‰

	30
	20.4.2
	第三者责任险的最低投保金额：___万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：___ ‰

	31
	24.1
	争议的最终解决方式：仲裁或诉讼

如采用仲裁，仲裁委员会名称：______
如采用诉讼，约定向本工程所在地的人民法院提起诉讼。


项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中。

1. 一般约定

1.1词语定义
第1.1.1项补充第1.1.1.11目：
1.1.1.11项目建设管理办法：指发包人为本合同工程实施专门制定的项目管理制度及办法，包含安全、质量、进度、环保、文明、投资控制、标准化、精细化、人本化、信息化等方面内容，在项目实施过程中将根据实际情况进行下发与修订，视为合同文件的组成部分。
1.1.2 合同当事人和人员

本项补充第1.1.2.9～第1.1.2.12目：
1.1.2.9咨询人：指受发包人委托，担任本工程设计及施工咨询任务的法人或其他组织。
1.1.2.10第三方检测单位：指受发包人委托实施本合同工程试验检测的法人或其他组织，负责为本合同工程提供原材料、半成品件、成品件等抽检试验检测服务、代表发包人对本合同进行抽检并对监理人和承包人的试验检测工作进行现场管理。本合同第三方检测单位由发包人另行确定。
1.1.2.11档案管理中心：负责发包人工程档案资料的收集、整理、编制与归档工作，并在发包人的授权与监督下对本合同工程承包人、监理人和其他各参建单位的竣工资料的收集、整理与归档工作进行检查、指导和管理，提供在国家档案局认可范围内的供项目档案立卷、归档必须使用的档案管理软件，指导各参建单位整理电子文件，负责统一入档，配合发包人核查中间计量分项工程资料的完整性、真实性、准确性，在合同规定的时间内完成本项目档案专项验收工作。软件费用由承包人承担，包含在100章中。
1.1.2.12发包人还可视管理需要增加其它的咨询单位或专业机构。
1.1.6其他

本项补充第1.1.6.10～第1.1.6.11目：
1.1.6.10首件工程认可制：简称首件制，指每一个分项工程开工前，承包人先按施工组织设计中的工艺技术要求完成样品工程，随后对样品的各项质量指标进行检测，并对检测结果进行分析、对比，再对施工组织设计进行修改完善。承包人从满足要求的试件中确定一个优良的首件，从程序报建、技术培训、技术交底、材料进场、施工方案和施工工艺、材料试验、现场管理和质量控制等方面整理出一套标准样本，获得更科学、更合理的施工参数和质量保证措施，并作为施工（批量生产）的依据，使施工（批量生产）过程中整个工程质量和外观效果处于可控范围内，杜绝施工（批量生产）后可能产生的各种质量隐患。凡未经首件工程认可的工艺过程，一律不得批量应用。
1.1.6.11准入制：指用于本工程的材料和设备等，在使用前承包人提出准入申请，由第三方检测单位监理人对材料指标、设备性能进行验证，监理人审批，报发包人备案。
1.5合同协议书

本款补充：

在合同协议书的签署过程中，若需要公证则由发包人委托公证部门进行公证，公证费用由发包人和承包人各承担一半。
1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

本项细化为：

除合同条款数据表另有规定外，发包人应在发出中标通知书之后[42]天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料[2]份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。上述图纸、技术规范和其他资料，未经发包人同意，承包人不得提供给与本工程施工无关的第三方。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
监理人有权经发包人或设计人确认后向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行，并受其约束。
1.6.2承包人提供的文件

本项补充：

承包人提供的文件，审批的程序和权限应符合国家、安徽省及当地交通主管部门的规定及发包人发布的有关工程管理办法要求。
1.6.3 图纸的修改

本项细化为：

承包人不得擅自对施工图的任何部分进行修改。发包人在施工过程中下发的设计文件，承包人都应在工程实施过程中执行。图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人违反上述要求的，按22.1款承包人违约处理。
1.6.4图纸的错误 

本项细化为：

承包人在工程实施前，应充分理解设计意图，在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
承包人应对设计图纸中有关工程材料和设备的设计情况进行复核，若发现在施工图纸中有违规指定产品的情况，应及时通知监理人报发包人。
2. 发包人义务

2.3提供施工场地

本款补充：

发包人提供的施工场地范围：本项目施工图中的永久征地范围，详见图纸。发包人将随着工程的进展，视情况分期移交施工场地给承包人，发包人不保证本合同工程范围内的施工用地能全部一次性移交承包人进行施工，承包人不得以此为由向发包人索赔。
3. 监理人

3.1监理人的职责和权力

第3.1.1项补充：

(11)提出更换承包人主要管理人员的建议；
(12)根据4.3款及11.5款的规定，提出强制分包建议。
4. 承包人

4.1承包人的一般义务

第4.1.3项细化为：

(1)承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
(2)承包人应根据发包人要求为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表承包人的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。
(3)承包人应仔细研究本标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的水文、地质、气象等有关部门的具体管理规定，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划（包括人员、设备、材料后勤保障及紧急处理措施等），并报监理人批准后严格执行，以保证本合同工程的顺利施工。
(4)对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定预案，这些预案包括但不限于抗台、防汛、工程防护等，该预案应符合有关部门的规定，并在执行前取得有关部门的同意。
(5)承包人用电、用水、进场道路应由承包人自行调查解决；为避免用电发生维修性或故障性中断，承包人应自备发电机，保证工程实施中的需要。承包人用电应根据国家电力部门的相关规定，保证足够的安全用电距离。
(6)为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

本项补充：

(1)承包人按图纸、规范和工艺操作程序应制定周密的安全施工计划（包括人员、设备、材料、后勤保障等），在施工组织过程中充分采取安全施工措施、交通安全保护措施、文明施工措施及交叉管线的保护措施等，并报监理人批准后严格执行，以保证本合同工程的顺利施工。
(2)承包人制定的跨越铁路、公路、河道等施工方案，需充分考虑方案的完备性和安全可靠性，应取得被跨越部位相关主管部门许可，实施过程中产生的一切费用，由承包人负责，发包人将不另行支付。
(3)承包人应对所有施工作业和施工方法、施工工艺和运输方案等的完备性和安全可靠性负责。发包人或监理人或评审专家的核备或评审通过，并不免除承包人因工艺缺陷等造成的相关责任。
(4)承包人应加强施工现场和临建设施的标准化管理，执行安徽省交通运输厅标准化管理要求。对违反标准化施工指南及本项目标准化管理办法（临建、质量、安全等）规定的承包人，发包人有权扣减相关细目计量支付，同时按合同相关条款对其进行违约处理。
(5)消防验收，承包人须确保所承包工程在交工前通过消防部门等有关部门组织的消防验收。
(6)如发现承包人违反施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定（包含本项目建设管理办法质量、安全管理的系列规定），或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，发包人有权按照第22.1款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除承包人自费整改的责任以及其他应负的责任。
(7)为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将不另行支付。
第4.1.7项补充：

(1)承包人各施工场地、运输航线等与已建铁路、公路、桥涵、市政道路、航运、通讯缆线、供电、供水、输油、输气管道、居民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路（市政道路）、航运正常运营以及注意保护地下管线、不干扰附近居民正常生活的前提下合理安排生产，并与上述交叉物所有者或管理者进行协调，办理相关手续。如承包人采取的措施不力，影响铁路、公路、航道（线）设施、通讯缆线、供电、供水、输油、输气管道等正常安全运营、居民的正常生活而给其他部门或个人造成一切损失，或由上述原因造成本合同工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。如第三方就此对发包人提起任何索赔，由承包人负责处理并赔偿对发包人造成的一切损失。
(2)凡是本合同工程内与本项目其他工程存在共有工作面或互扰的场地，监理人有权协调工程的实施并对工程衔接提供指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人采取上述措施而可能发生的费用凡不符合工程变更条件的视为已包含在合同价格中，发包人不另行支付。
(3)承包人在进场前及进场施工后，应充分了解工程所在地的民族习俗、宗教信仰、饮食禁忌等情况，并充分尊重当地居民的各种习俗，在施工队伍中做好宣传教育工作，因承包人的员工破坏当地风俗习惯造成的恶劣影响及给发包人带来的损失由承包人负责。
4.1.8为他人提供方便

本项补充：
如果监理人有书面要求，承包人应允许发包人或与发包人签订合同的其他承包人及其职工使用由承包人负责维护的临时道路、桥梁等。
(1)允许发包人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人负责修建和维护的临时道路、桥梁、栈桥等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。
(2)多个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
4.1.10其他义务

第4.1.10第(2)本目细化为：
承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费、资源费及其他开支或补偿费。
第4.1.10第(3)目补充：

承包人应按照《关于印发芜湖市建设工程项目保障农民工工资支付标准化建设方案的通知》（芜人社[2018]276号）要求，严格执行《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）、《市住房城乡建委、市人社局关于印发《芜湖市建筑工人（农民工）工资支付管理办法》的通知》（芜市建〔2014〕72号）、《芜湖市建筑工人（农民工）工资支付管理办法实施细则》等规定，建立健全民工工资（劳务费）专用账户管理制度；实行人工费用与其他工程款分账管理制度，将民工工资与工程材料款等相分离。承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行设民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付民工工资。
民工工资的发放，应严格按国家、安徽省、芜湖市、项目所在县区的有关规定执行。为加强建设过程中工程款的兑付和及时发放民工工资，本项目设置民工工资保证金，见合同条款数据表。
发包人视承包人对民工资支付情况，按合同及发包人有关民工工资支付保障管理办法的规定据实扣留、结算、返还剩余的保证金；用于支付民工工资后，履约保证金额达不到合同规定额度时，承包人须及时补齐；并提供民工工资保障承诺函。
承包人不得雇佣童工、60岁以上、体弱病残等不能胜任其职位的自然人。
承包人应在用工后15天内与民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。
若由此发生民工上访、围堵发包人或政府部门的办公场所等事件，其项目经理或承包单位有关负责人在接到通知后，须2小时之内赶到事发地点，及时解除上述事件，否则，所造成的经济损失及一切责任由承包人承担。

第4.1.10第(5)目细化为：

承包人应严格执行招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，以创建品质工程活动为目标，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工程量清单第100 章中。
第4.1.10项补充第4.1.10(7)目～第4.1.10(26)目：
（7）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合：
a.与本工程项目相关的审计（含跟踪审计）和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；
b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；
c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；
d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；
e.承包人应按发包人和相关管理部门的要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。
f.与本工程项目相关跟踪审计的竣工结算审核的核减（或核增）追加费用由承包人承担，发包人不另行支付。
(8)承包人应配合发包人做好征地拆迁工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合。
(9)承包人应对永久占地与临时占地考虑周全，占地既能满足工程实际施工需要，又要严格执行交通部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》（交公路发[2004]164号）及相关管理规定；即使承包人提交的永久占地或临时占地计划已通过监理人或发包人审核，但承包人应充分考虑此安排可能不满足工程实际进度需要而导致的后果，并不能因此向发包人提出时间与费用索赔。
(10)在开工前积极与设计人的沟通，对招标人提供的施工图进行地形复测、校对及相关数据复核，对图纸中结构物的位置、尺寸、标高有差错、遗漏、缺陷以及与现场的实际情况发生明显不符的现象时，应及时提出处理意见并书面通知监理人。承包人应根据发包人提供的图纸及专用技术规范等技术资料，对投标阶段的施工组织设计进行优化、补充及细微偏差的修正，包括但不限于：施工方案与技术措施、施工场地安排及建设计划、工程进度计划、质量、安全、文明、环保、水保管理体系及保障措施、施工设备、人员和材料进场计划、事故应急预案等，并同时报发包人和监理人审核。承包人应对施工组织设计中的组织计划和生产流程的真实性、适用性、完备性全权负责，发包人和监理人的审批同意并不代表承包人的相关责任的免除。
(11)承包人组织召开的各种施工组织设计、关键技术施工和安全专项施工方案评审会，或按照发包人的安排与其他标段的承包人轮流组织召开各种专题会议或评审会议并承担评审费等相关费用。
(12)承包人按照行业主管部门或发包人的要求，为本项目的管理人员和技术人员提供培训服务，为实现项目目标提供保障。培训内容包括：重大的或关键的设计、施工、营运维护等方面的技术专题或难题；国内典型建设项目的考察及经验交流；项目管理、专题讲座，以及发包人认可的其他必要的技术培训等。每次培训前，发包人将书面通知承包人培训对象、具体培训内容及要求，所发生费用包含在合同价格中，发包人不另行支付。
(13)与第三方检测、监控、科研单位的配合
a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。
b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；
c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；
d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。
(14)地方道路、分流道路的维护和管理
承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：
a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；
b.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；
c.加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。
由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
(15)承包人应按照现行相关施工技术规范和标准、交通运输部公路局发布的《高速公路施工标准化技术指南》、交通运输部工程质量监督局发布的《公路工程工地试验室标准化指南》、安徽省交通运输厅发布的《安徽省普通国省干线公路施工标准化实施要点》、安徽省交通运输厅主管部门发布的《安徽省公路水运工程“平安工地”建设达标标准》及发包人有关标准化要求进行施工标准化体系建设、管理及安全、文明施工。
承包人应加强做好文明施工、和谐稳定工作，避免发生因承包人原因引起的群体性上访事件。承包人还应落实充分考虑交叉施工和保障交通畅通，最大限度减少对住区及过往车辆通行的影响。
在工程量清单100章中列有“施工标准化体系建设与管理费”专项子目，除该子目外，承包人因落实上述文件要求而增加的费用不另行计量支付，其费用包含在相关子目的报价中。
(16)相邻标段施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。
(17)未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。
(18)承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应当编制详细实施性施工方案、安全专项方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、通信通讯等周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。
(19)工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地(含取、弃土场等)的复耕复绿、老桥拆除砼垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运,临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。
(20)承包人应开展职业健康管理工作，设立组织机构和专门人员负责承包人所在施工现场的职业病危害因素辨识、申报、监控等职业健康管理工作。建立工地卫生防疫制度。保证工地雇员的生产、生活安全和环境卫生，采取相应措施，防止疫情发生和蔓延。及时清扫整理生产、生活环境，及时发放必要的预防传染病药物、防护用品。职业病危害因素辨识、申报、监控等工作产生的咨询费用、专家评审费用、会议费用、健康检查费用、及采取的一切职业健康管理措施费等相关费用列入安全生产费用中。
(21)工程施工过程中，承包人应对本工程款设立专用账户，配合发包人和经办银行的资金监管要求，签订资金监管协议不得将发包人支付给承包人的工程计量资金挪作他用，并有义务接受发包人对该账户资金的监督和管理。
(22)建立工程档案管理制度（包括质量档案、文秘档案、安全保护、环保、卫生防疫、廉政建设等档案），加强文明施工、环境保护措施。
(23)支持、配合发包人的管理。发包人可能为完成某项管理或协调工作需要承包人协助完成，承包人应根据发包人要求派出相关人员或提供相应办公、交通设施。
(24)承包人需遵守国家和地方有关环境保护和水土保持的法律法规，做好自然及生态环境、水资源环境保护；大气环境、噪音及粉尘的防治；固体废弃物处理；保护文物设施；重要设施的保护，驻地环境保护和水土保持措施到位。
(25)发包人有权根据实际需要，对现场的计量工作进行核实，当发包人要求对工程的任何一部分的计量工作核实时，监理人和承包人应免费提供所需的一切详细资料，并分别派出合格代表前往协助核实工作。
(26)要求的其它义务
承包人为履行第(15)目细化义务而发生的费用，由承包人按照上述标准自行核算费用，在工程量清单第100章增列“施工标准化体系建设与管理费”专项子目中以总额进行报价，以总额进行计量。除专用合同条款约定外，承包人以履行4.1.10(7)目～4.1.10(26)目义务而增加的费用视为已包括在合同价之内，发包人不再另行支付。
4.2 履约担保
本款细化为：

根据招标文件规定的时间内，承包人应向发包人提交签约履约担保。
承包人应保证其履约担保在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28天内把履约担保退还给承包人。
承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从竣工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约担保金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。
4.3 分包

第4.3.3项补充：

本项目的各项分包工作均应遵守《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》（交公路发[2011]685号）以及安徽省及芜湖市交通运输主管部门相关的管理规定。
本款补充第4.3.8项：
4.3.8 强制分包

监理人如果认为承包人已无能力按工期计划全面完成合同工程时，应报请发包人批准，强制承包人将部分工程分包给其他有资质的分包人，分包价格由监理人和分包人商定，无需征得承包人同意。由发包人在承包人计量支付中扣除，支付给分包人，在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此增加的一切费用。
4.6 承包人人员的管理

本款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。其中，安全管理人员所着统一服装与其他人员应有明显区别，样式由发包人提供，承包人自行采购，相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。
4.6.7 承包人项目经理、项目总工及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。
项目经理、项目总工及主要管理人员按照发包人要求进行考勤、请假和人员变更等管理工作。项目经理、项目总工及主要管理人员的出勤通过人脸识别考勤设备进行考勤（如实施），并纳入“建设项目管理系统”平台进行管理，涉及相关费用视为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。
4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，或因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外；承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。
4.8保障承包人人员的合法权益

第4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。
一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。
4.11不利物质条件

第4.11.1项约定为：

不利物质条件的范围：   [ / ]     。
5. 材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

第5.1.2项约定为：

承包人应在所有用于本工程的材料和设备进场以前，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
本款补充第5.1.4项：

5.1.4 为保证工程质量，对____________主要材料，发包人实行品牌准入制度，承包人签约进场后，由监理人牵头，联合发包人、承包人等工程参建单位，组成联合工作组，调研选择1～3家材料供货人及品牌、规格和型号，经发包人批准后，作为本工程项目的材料供货人。
5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备
6. 施工设备和临时设施

6.3要求承包人增加或更换施工设备

本款补充：

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
7. 交通运输

7.2场内施工道路

第7.2.1项约定：

所有出入现场的临时道路均应按通畅的标准进行建设养护和维修。在工程交工时，对于合同约定予以保留的，需由发包人会同有关协调组织机构验收合格；对于约定工程完工后不予保留的，承包人应按约定拆除、恢复原貌，并承担相应费用。
第7.2.2项约定为：

承包人应允许发包人，监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。
7.3场外交通

本款补充7.3.3项

7.3.3承包人应选定运输路线，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止承包人或其分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行的道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得道路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，承包人应与道路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建，或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，发包人概不负责承担。
承包人利用原有地方道路作为施工便道时，使用前承包人应与当地政府签订协议，并加强对道路的日常养护与维护，确保安全畅通。若因承包人在施工中损坏了原有的公路设施，应积极主动进行修复。当工程完工后，承包人应按当时签订的协议（报地方指挥部和发包人备案）履行合同，并交付当地政府，若未能履行合同和办理交付手续，则发包人有权在其工程结算价款中扣除相关费用。
承包人为了出入现场和施工运输，应自费养护维修由他人修建和使用的所有临时道路和桥涵（包括利用和加固的村镇便道），恢复的费用由承包人负责，并应保证发包人免于承担因上述临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害费、指控费及其他开支。临时道路和进场道路所发生的建造、使用、维护、拆除、恢复等一切费用在工程量清单第100章相关支付细目中报价。承包人不得以共用便道、便桥的问题要求增加费用。
补充第7.7款：

7.7社会交通保障

7.7.1承包人应遵照发包人相关管理办法，尽最大努力保障本工程项目与周边社会交通的安全畅通，工程施工交通组织和安全管理工作遵循以人为本、以车为本和最大限度的方便社会公众安全出行的原则，充分发挥本公路、沿线被交道路与周边公路的公共服务能力，确保社会交通安全畅通并做好相关安全、环保等工作。
7.7.2开工前，承包人应科学统筹、分阶段分部位、有针对性地编制施工组织设计、被交道路的交通组织方案及安全专项施工方案，严格执行施工组织设计和交通组织方案双审制及安全专项施工方案审查制度，按审查意见修改完善，按程序进行审查、批复，并严格执行实施。
7.7.3施工准备期的社会交通保障
承包人应根据本项目施工准备、安全、环保等要求，重点结合人员、机械、设备、材料等进场以及办公驻地、拌和站、预制厂场地建设的需要，进行现场复测复核，对施工环境特别是项目沿线与周边公路、铁路、城市道路、河道、航道、社会交通现状进行调查、分析；制订保安全、保畅通的管理办法，并采取有效措施保证社会交通安全畅通，确保公众人身、公共设施与财产等的安全。
7.7.4工程施工期的社会交通保障
工程施工期，承包人应严格执行经批准的交通组织方案和安全专项施工方案，与交警、交通主管、铁路主管、道路权属单位等相关部门及时取得联系，服从安排，听从指挥，做好充分配合，保证社会交通安全畅通，并确保公众人身、公共设施与财产等的安全。
承包人应重点对项目与既有被交道路（包括公路、铁路、城市道路、河道、航道等）交叉区域进行交通管控，加强保安全、保畅通、文明施工、环保措施，避免或尽量减少施工现场与社会各种通行车辆、船只之间的干扰。
7.7.5工程项目交工通车前已具备通行条件时的社会交通保障
(1)对已具备通车条件，尚未交工通车的工程项目，承包人应严格交通管控，规范设置安全隔离防撞设施和相关警告、禁令、指示、指路等标志及指示灯、照明灯、爆闪灯，严禁社会车辆出入和通行。
(2)工程项目交工通车前，已具备通行条件且沿线安全设施、绿化、通讯、监控等附属设施已完工并经初步验收合格后，按照通行需求，经监理人、发包人批准后，可以临时通车；但承包人必须配合公安交警、交通主管、发包人、道路权属单位等部门，充分做好交通管控工作，确保社会交通安全畅通，并保证公众人身、公共设施与财产等的安全。
项目附属设施其中一项未实施完工的，或未经初步验收合格的，或未经监理人、发包人批准临时通车的，承包人按第本项(1)目执行和管理。
(3)工程项目交工通车前，在项目与既有被交道路（包括公路、铁路、城市道路、河道、航道等）交叉等区域，被交路已具备通车条件时，承包人按有关合同条款规定，应及时清除施工便道、便桥、安全防护等临时设施，并按图纸设计设置完善有关安全、环保、通讯、监控等附属设施，经初步验收合格且经监理人、发包人批准后，被交路可以通车；但承包人必须做好有关安全排查、巡查、整改、完善等工作。
(4)工程项目交工通车前，除上述各目规定外的路段已具备通行条件时，承包人应严格交通管控，严禁社会车辆出入和通行。
在项目与既有被交道路（包括公路、铁路、城市道路、河道、航道等）交叉等区域，在具备条件时，承包人应及时清除施工便道、便桥、安全防护等临时设施。
7.7.6工程缺陷责任期的社会交通保障
在工程缺陷责任期内，承包人应就工程检查、缺陷调查、缺陷修复等工作，加强工程项目试运营期的社会交通保障，避免因工程缺陷造成相关安全责任。
7.7.7承包人对上述7.7.1项至7.7.6项承担相关责任。在整个施工过程中对承包人采取的保安全、保畅通措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任由承包人承担。
7.7.8承包人为完成上述7.7款工作而发生的费用包括在工程量清单相关合同价内，发包人不再另行计量支付。
8. 测量放线

8.2施工测量

第8.2.2项补充：

监理人对施工测量放线的核查，均不应解除承包人对上述工作准确性所负的责任。承包人应有效的保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束。
第8.2款补充第8.2.3～第8.2.5项：
8.2.3在合同工程的整个施工期间，承包人必须对测量基准网点进行维护，有义务参与相邻标段测量控制网的联测。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告监理人，并负责立即恢复，承担修复费用。
8.2.4承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，重要的主体工程的施工测量资料，应至少在48小时前通知监理人进行复测。本项目重点结构工程（大桥、特大桥）、高边坡的测量方案须报总监办审核批准。驻地办全过程复核。
8.2.5承包人配备的测量人员、测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。
9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

第9.2.1项补充：
承包人对本项所列工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。论证、审查的费用由承包人承担。   
第9.2.2项补充：
本项目如需爆破器材(炸药、雷管、导火线等)由承包人自行采购、运输和保管，其运输和保管必须符合《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》以及当地公安部门的有关规定，并接受当地公安部门定期或不定期的安全检查，必要时发包人将予协助。承包人爆破施工必须具有相应爆破资质，并取得爆破许可证，按《爆破安全规程》对爆破影响区域进行安全评价，经当地公安机关审核批准后方可执行爆破任务。
第9.2.3项细化为：
承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，严格执行《安全生产合同》及《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令2017年第25号)的规定，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
第9.2.4项补充：
发生生产安全事故，承包人应当立即向发包人、监理人和事故发生地的交通安全生产监督部门以及安全监督部门报告。发包人、承包人应当立即启动事故应急预案，组织力量抢救，保护好事故现场。
第9.2.8项(1)目细化为：

按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2017年第25号）和安徽省、芜湖市相关安全生产规范性文件中规定的最低数量和资质条件要求，配备全体专职安全生产管理人员，并提供有效的安全生产考核合格证书（交安C证，且为企业自有人员）报发包人审核。若发包人认为承包人所提供的人员不符合上述要求需要更换时，发包人应无条件的更换相应的人员直至满足需要；若由此导致合同协议不能按时签订及引起发包人损失的，其后果及损失全部由承包人承担。
第9.2.8项补充第(5)目：

(5)严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。
补充第9.2.12、9.2.13、9.2.14项：

9.2.12在合同执行期间，承包人应根据本标段的工程内容，针对桥梁、隧道工程中符合交通运输部《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作》（交质监发[2011]217号文）的施工安全评估范围的，应当按照上述文件的具体要求做好桥梁、隧道工程施工安全风险评估工作，承包人因此增加的费用已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
9.2.13在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。
9.2.14在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
9.4环境保护

9.4.7（2）款增加：

项目施工应严格按照《安徽省交通运输厅关于进一步加强我省公路水运工程施大气污染防治工作的知道意见》（皖交建管[2018]57号）及芜湖市人民政府大气污染防治有关规定和要求执行。

本款补充第9.4.12项：

9.4.12承包人在施工中应当尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。

10. 进度计划

10.1合同进度计划

本款补充：

本款中承包人对编制施工方案要求为：按单位工程、分部分项工程分别编制，内容应包括（但不限于）：
标准化管理措施；
技术措施；
安全管理措施；
质量管理措施；
进度计划；
环境保护措施等内容。
本条补充第10.5款：

10.5季度计划、月度计划

(1)季度计划
承包人在总体计划（年度计划）总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划）的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。
承包人应在确保合同工期的前提下，每三个月对进度计划进行一次修订，并在前一个进度计划的最后一个月的25日前把修订的进度计划提交给监理人。施工过程中，如果监理人认为有必要或者工程的实际进度不符合10.1款已同意的进度计划，监理人可要求承包人每一个月提交一次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工，在这种情况下，承包人应在接到监理人指令后的14天内将修订后的进度计划提交给监理人。修改后的进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的时间内完成。
(2)月度计划
承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度试刊中补回来，且详述补救措施。
月度（季度、阶段）计划未能完成，应在下月度（季度、阶段）中补回。发包人和监理人有权根据上级单位的要求，结合全线总体施工进度的统筹安排，对承包人的关键工程的工期、月度计划、季度计划和阶段计划做适当调整，承包人应严格按照监理人和发包人调整后下达的计划执行。承包人应理解并无条件接受。
监理人必须在每月1日前将下月施工计划批复下达到承包人，同时把按调整后的进度计划修改的下月度[或季度、阶段]合同用款计划一并报发包人。
11. 开工和交工

11.4异常恶劣的气候条件

本款约定为：
异常恶劣的气候条件是指：省气象部门发布的项目所在地50年一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。
12. 暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

本款第(6)项约定为：

(6)由承包人承担的其他暂停施工：[①工程质量不合格，虽经返工，仍不能保证工程质量而导致的停工整顿；②由于工程进度不平衡或管理不善，虽经监理人多次提示而无明显改进，所导致的停工整顿；③由于进驻现场的主要人员、重要设备与投标文件（或资格预审申请文件）不符，而导致的停工。]；
第12.3.1项补充：

监理人做出暂停施工指示需经发包人同意。
13. 工程质量

13.1 工程质量要求

第13.1.1项细化为：

工程质量验收按技术规范、设计图纸及《公路工程质量检验评定标准》执行，若要求不一致，按要求高者执行。工程质量应当达到协议书规定的工程标准，质量评定结果以交通主管部门质量监督部门“工程交工验收证书”为准。
本工程的质量目标为：
标段工程交工验收的质量评定：   按招标文件规定   ；
标段工程竣工验收的质量评定：   按招标文件规定   。
13.2承包人的质量管理

本款补充第13.2.11项：
13.2.11在签订合同后，工程正式开工前，承包人应按不低于投标文件的承诺，及时配备工地试验室的设备和人员
，并取得安徽省、芜湖市交通运输厅基本建设工程质量监督站认可，同时能满足独立完成规范、规定中各项相关试验的要求。在未被认可前须委托通过认证的公路工程综合乙级及以上且有资格的试验检测机构进行工地试验工作。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查

本项补充：

隐蔽工程应在覆盖前、后须由监理人进行检验，符合有关要求后，在监理人和发包人现场管理工程师在场的情况下进行拍摄或照相（必须有参照物、桩号和时间）并与现场签证共同作为变更、计量支付资料及竣工资料的一部分。如承包人不能提供可以反映隐蔽工程部位覆盖前后影像资料及有监理工程师和管理工程师签证的资料，或上述资料与变更、计量支付的内容不符，发包人有权拒绝支付相关费用。
本条补充第13.7款、第13.8款：

13.7质量抽检

交通工程质量监督机构和发包人等有关单位有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。
13.8第三方监控

为有效控制和保证工程施工质量，对大跨径桥梁工程等重点部位须开展施工监控，发包人将委托有资质的第三方，负责对承包人的施工过程进行监控量测等工作。对此，承包人须给予全面配合，监理人亦应同步配合并履行监理职责。
招标文件于工程量清单增列“第三方监控量测费”专项子目，以计列；最终以发包人与被委托人签署的委托协议为准，并由发包人按实际签约合同金额代扣代支给被委托人。
14. 试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

第14.1.3项细化为：

14.1.3监理人或发包人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人或发包人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
本条补充第14.5款：
14.5第三方检测

为确保施工检测、检验数据的真实、有效，发包人确定第三方检测单位，对下述工程内容开展施工检测：桥梁工程中的桩基检测（无破损检测、取芯检测等）、支座检测、伸缩缝检测、钢绞线定位、锚具夹具、钢筋保护层、混凝土强度、重要原材料检测；路基工程中的浆喷桩检测、强夯后的承载力检测及路基、台背压实度等其他相关检测项目；路面工程中规范规定的常规检测项目（渗水系数、构造深度、摩擦系数、厚度、压实度等）、非常规检测项目（汉堡试验检测、SPT动态模量试验检测等）。
以上检测项目由发包人根据安徽省交通运输厅相关规定和有关规范标准确定检测频率。上述检测不代替施工承包人、监理人按照规定应开展的试验、检测工作。
15. 变更

15.2变更权

本款细化为：

在履行合同过程中，为满足工程施工质量、工期、经济及安全方面的需要，发包人、设计人及监理人均可以根据工程实际情况，对原有设计提出变更。在满足发包人对工程变更管理办法相关要求的情况下，监理人在权限内可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3变更程序

第15.3.4项细化为：

□ 执行芜湖市变更管理办法。

□ 执行              规定。
15.4变更的估价原则

第15.4.2项细化为：

15.4.2已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约合同价的2%，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际数量超过工程量清单中所列数量的25%的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量125%的工程数量；当支付子目变更后的工程实际数量少于工程量清单中所列数量的25%的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。
第15.4.4项细化为：

(1)定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》 (JTG/T3832)及安徽省补充定额； 
(2)取费标准、人工费、机械台班费用（费率中安全及文明施工措施费、临时设施费不再计取）：按交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、、2018版《公路工程机械台班费用定额》及安徽省、芜湖市有关补充定额执行（有最新规定的从其要求）；  
(3)材料：按本项目合同专用条款16.1款公布的基期价格计入，16.1款无规定基期价格的材料，以本项目所在地建设工程造价管理机构发布的投标截止时间前最新月份的《工程造价信息》上的信息价计入；《工程造价信息》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定；
(4)无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用安徽定额与取费标准； 
(5)无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取； 
(6)根据上述原则组价的综合单价，乘以优惠系数，作为该子目的单价，优惠系数为“（签约合同价-暂估价-暂列金额）/(招标人公布的最高投标限价-暂估价-暂列金额)”。   
补充第15.9款：

15.9 变更其他约定

15.9.1工程变更时，承包人上报的变更金额应准确，符合实际，不得虚报、多报，与监理审核的变更金额偏差不能超过20%（审减额/送审额），在此基础上，发包人审批的变更金额偏差不能超过10%（审减额/送审额），否则发包人按（1-审减额/送审额[监理和发包人审批之和]）乘以审批后费用进行计量支付。若在竣工审计时，审减额超过送审额5%，其审计费用由承包人承担，并追究监理的责任，其不良行为作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人有权提出申诉，委托独立中介机构予以审核论证，费用由承包人承担。       
15.9.2如果承包人为了便于组织施工，或为了施工安全，避免干扰等原因需采取相应的技术措施，而提出局部变更设计，除须得到监理人和发包人批准外，由此而增加的费用应由承包人自行负担。
15.9.3承包人在路基工程施工前，应认真阅读设计文件，结合实际情况安排路基施工作业，科学调配土方，减少施工对环境的破坏。如未经发包人同意，擅自改变施工组织和设计文件中土方调配计划，由此造成的一切费用增加和相关责任，均由承包人承担，发包人不予支付。
16. 价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

本款约定为：

□合同期内不调价，在工程施工期间，若芜湖市政府相关文件规定涉及材料、人工费价格需要调整的除外。”
□因物价波动引起的价格调整按照第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理，若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价， 每一年 按价格调整公式进行一次调整”。
17. 计量与支付

17.1计量

本款补充第17.1.6项：

17.1.6 变更工程的暂定计量和支付
在工程量清单中无相关子目的工程变更项目，在发包人审核完成后，可采用暂定计量，暂定计量金额最高不超过发包人审核金额的[60%]。待上级主管部门或审计部门确认后按确认结果进行实际计量，工程结算以最终审计为准。
17.2.1 预付款

第17.2.1(1)目细化为：
(1) □ 不设预付款
(1) □ 设预付款，开工预付款的金额为签约合同价的[10％]。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的[70％]的价款；在承包人承诺的主要人员、设备进场、承包人项目部驻地建设完成并经监理人确认后，再支付预付款[30％]。承包人出具的材料费用凭证为列明材料数量和价格的发票，发票日期应在计量周期内。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款无条件收回。
第17.2.1(2)目补充：

d.承包人出具的材料费用凭证为列明材料数量和价格的发票，发票日期应在计量周期内。
17.3工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

本项约定为：

本项“承包人应在每个付款周期末，……”约定为“承包人应在每个付款周期末当月25日，……”。
17.3.5 农民工工资

本项（1）目补充：

民工工资保证金的缴存时间：同履约担保。
民工工资保证金的缴存金额：                 。
本项（3）目补充：
民工工资保证金的扣留条件：如承包人未按时足额支付民工工资，发包人将从履约担保中直接代发。民工工资保证金的返还时间：同履约担保。
本款补充第17.4.4项：

17.4.4竣工验收时，如果竣工验收工程质量等级达不到合同约定标准的，承包人应按合同通用和专用条款进行处理并承担费用外，发包人还将从承包人的质量保证金中按合同条款数据表中规定比例扣除质量保证金，以此作为承包人工程质量达不到合同规定的工程质量目标的违约金。
本条补充第17.7款：

17.7计量支付办法

计量支付工作按照发包人制定的计量支付管理办法及实施细则执行。
18. 交工验收

18.2竣工验收申请报告

本款第(2)项补充：

竣工文件的编制整理应由专人负责，资料的整理应伴随工程施工进度同时进行，除特殊情况外，承包人必须保证有关文件图表原始件、检测验收资料和人员签字、竣工图中变更部位的修改、绘制、签字、盖章等内容的整齐完善；对于重要单位工程、重点分部分项工程、关键工艺工序以及采用新技术、新工艺、新材料的工程施工过程，应提交适当的图像数据，图像数据内容、图像存储介质规格应符合业主及监理工程师的要求；承包人应在施工组织计划中单独说明有关编制竣工文件的人员计划和保障措施。禁止直接使用设计图作为竣工图，否则发包人有权扣除竣工图未标明的工程费用。
本款补充第(6)项：

(6)《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）及《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）规定的交工验收文件。
18.3验收

第18.3.2项细化为：

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、交警、路政、营运、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
18.7交工清场

本款补充第18.7.3、18.7.4项：
18.7.3承包人施工场地的交工清场由承包人自行负责，发包人不承担因承包人未履行交工清场及其他扫尾工作而引起的各种纠纷和索赔。
18.7.4工程实施过程中，对地方道路、地方水系，如有毁损，应按不低于原标准及时进行修复。否则，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用发包人可从应付给承包人的任何款项内扣除。
18.9 竣工文件

本款细化为：

承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）及《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65号）的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充、编制竣工资料，并应在签发缺陷责任期终止证书[45天]之前提交。
承包人还应按交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制竣工决算一式四套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工所需资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。
19. 缺陷责任与保修责任

19.1缺陷责任期的起算时间

本款细化为：

19.1.1缺陷责任期自实际交工日期始计算。在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。
19.1.2缺陷责任期的工作内容（包括但不限于）：
(1)工程缺陷责任调查和修复。
(2)按18.9款规定完成竣工文件的归档、验收。
(3)按9.4.12款规定完成水土保持和环保验收。
(4)交工验收后6个月内，承包人按照发包人计量管理办法规定，完成并上报（含监理审核上报时间）工程量核实资料、变更单价（如果有）、单项费用（如果有），并在发包人批复1个月内完成工程结算上报。
19.2缺陷责任

第19.2.3项细化为：

监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，承包人应按监理人下达的工作指令完成修复工作并承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。当缺陷工程影响到运营安全、畅通以及应急抢险时，承包人应立即组织实施。
第19.2.4项细化为：

承包人在规定期限内未修复或修复质量仍不合格的，监理人应报告发包人自行修复或委托其他人修复，属承包人原因造成的，发包人将按不低于2倍清单单价的价格从质量保证金中扣除，无需征得承包人同意。由发包人自行修复或委托其他人修复的缺陷工程，需经监理人验收合格。
本款补充第19.2.5项：

19.2.5除合同条款数据表另有规定外，承包人和监理人在缺陷责任期内，均须常设办公机构和办公场所，配备满足缺陷工程修复需要的管理人员和必要机械设备，承包人管理人员不少于3人，监理人监理人员不少于2人。
本款补充19.2.6项：

19.2.6承包人和监理人在缺陷责任期内，于每季度最后月份20日前，上报工程检查和缺陷维修报表。
本款补充19.2.7项：

19.2.7竣工验收前3个月，监理人组织承包人、发包人共同开展缺陷调查和验收，调查中发现的缺陷责任范围内的工程缺陷按19.2.3、19.2.4执行。
19.5 承包人的进入权

本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养、路政、交警单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.6缺陷责任期终止证书

本款细化为：

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，且按照19.2.3、19.2.4、19.2.6完成缺陷的调查认定、修复、扣款等全部工作后，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任

本款补充：

(5)工程保修期内承包人应对因施工质量原因造成的损坏及损失进行自费修复，包括但不局限于以下方面：
①承包人所用材料、设备不符合合同要求；或
②承包人的施工擅自改变或变更设计文件，如擅自减少桩长、钢筋用量、改变基础的标高或降低混凝土标号或需连续浇注混凝土而因施工需要增加施工缝等；或
③由于承包人施工工艺控制不严，如模板移位造成箱梁、板梁的腹板、底板、顶板的截面尺寸发生变化，路面基层级配不良造成面层过多的裂纹(纵横裂、网裂）和明显的质量缺陷等；或
④由于施工质量控制不严，如浆砌工程砂浆不饱满、石料规格不符合要求、质量不合格造成构造物和砌体跨塌等；或
⑤路面服务功能无法满足规范要求和行车需要（如车辙过大，构造深度不足，路面裂缝过多）等；或
⑥未妥善考虑砼构件的耐久性，出现非受力裂缝或砼表皮脱落等；或
⑦路基、台背回填沉陷过大，引起路面、桥涵的破坏或严重的行车不舒适等；或
⑧浆砌工程勾缝脱落、砌体变形，局部构造无效或施工不当引起的路面、桥涵的破坏等；或
⑨因施工需要增加的工作面、工作缝；或
⑩由于其它施工原因造成的损坏或损失。
20. 保险

20.1 工程保险
本款补充：

建筑工程一切险、安装工程一切险，由承包人按合同规定办理。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
本项补充：
工伤保险由承包人按合同规定办理。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价或总额价中，发包人不单独支付。
20.3 人身意外伤害险
第20.3.2项补充：

除合同条款数据表另有规定外，承包人在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本工程工作的雇员投保人身意外伤害险，单人保险额不得低于[100万元]。在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；发包人也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价或总额价中，发包人不单独支付。
20.4 第三者责任险

第20.4.2项补充：

第三者责任险，由承包人按合同规定办理。发包人在接到保险单后，将按照实际保险单的费用直接向承包人支付。
20.6对各项保险的一般要求

第20.6.4项对保险金不足的补偿约定为：

保险金的赔偿金额以有资质的保险公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。
21. 不可抗力

21.1不可抗力的确认

第21.1.1项（6）目约定为：

(6)不可抗力的其他情形：    [ / ]   。  
22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1(10)细化为以下多目：

(10)承包人违反第1.6.3项的约定，擅自对施工图的任何部分进行修改。
(11)承包人违反第4.1.10项的约定，拖欠民工工资。
(12)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守。
(13)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
(14)承包人违反第5.1款项使用了不合格材料、工程设备；
(15)承包人违反第5.2款关于承包人责任的约定；
(16)承包人违反第7.3款的约定，交通组织维护不力、保证车辆通行措施不到位对道路运营产生影响。
(17)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求；
(18)违反第19.7款关于在保修期内承包人应履行合同义务的规定；
(19)承包人合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料；
(20)承包人违反第18条的约定，未按规定期限提交竣（交）工资料；
(21)承包人在施工期间在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理人和第三方检测机构作假；
(22)在工程施工过程及保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或其它问题，受到政府部门通报批评；
(23)承包人未通过相关部门的环评、水保、土地等验收；
(24)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理

第22.1.2(4)约定为：

a.发包人在向承包人发出书面整改通知后14天内未见纠正，发包人有权向承包人课以[2万元～50万元]的违约金；
b.承包人未按投标文件或监理人要求及时配备称职的关键管理与技术人员，发包人有权向承包人课以[30000元/人]的违约金。
c.不论何种原因（包括离职、辞职、退休等原因，但不可抗拒力除外）更换管理人员和技术人员，即使取得发包人的同意，发包人有权向承包人课以下列标准违约金；更换项目经理，[30万元／人•次]；更换项目总工，[20万元／人•次]；更换其他管理人员和技术人员，[5万元／人•次]。更换人员属于投标文件备选人员的除外。
d.承包人承诺的主要设备不及时到位，发包人可向承包人课以[1万元/天•台]的违约金。
e.项目经理、项目总工每月驻工地时间不得少于[20日]，不论何种原因离开项目所在地均应向监理人和发包人请假，擅离岗位一经查实，发包人可向承包人课以[3000元/天•人]的违约金。
f.质量、安全等监督部门和上级单位检查中提出的问题，发包人将根据问题的严重性，课以3000元～10万元/条的违约金，问题整改不到位或重复出现的问题每次加倍处罚。
g.发包人、监理人对承包人进度完成情况每月进行检查、评测，根据形象进度、工程量、工作量的实际完成情况与计划完成情况对比。当月统计工作量实际完成低于计划完成[80%]的，发包人向承包人课以[10万元]违约金。除不可抗力外，连续三个月进度滞后的，发包人向承包人课以[20万元]违约金。
h.承包人违反投标人须知3.5.8项的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的，发包人向承包人课以不超过[2%]签约合同价的违约金。
i.发包人对工程进行抽检，发现有不合格的工程或材料、设备；将对承包人课以拆除该程并彻底返工，还有权扣减该分项工程价格的不超过[2%]作为违约金。
j.上述违约金从承包人的月度计量支付中扣除，也可视承包人违约情况从承包人履约担保金中扣除。
22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

本项(6)目细化为：

a.由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的。
b.合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的。
c.对于关键性节点工程，发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的。
d.非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的。
e.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的。
f.发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或民工工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：按逾期付款情形承担违约金。   
补充第25条

25.1 信誉考核评价

施工过程中，发包人将严格按照交通运输部、安徽省交通运输厅、芜湖市交通主管部门、芜湖市公共资源交易管理部门有关信用评价办法对各承包人进行考核，并将结果上报主管部门。
25.2出版、广告

未经发包人批准，承包人不得在任何任何媒体（包括报纸、网络、商业或技术文献等）刊登或披露任何与合同或与本工程有关的详细资料。
承包人不应在现场或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴广告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。
承包人未按上述规定执行的，发包人按照有关管理办法给予承包人相应处罚。
25.3项目管理办法

25.3.1本合同未能明确的有关规定，发包人和监理人将根据国家或安徽省、芜湖市交通主管部门有关规定，结合项目实际情况制定相关的工程实施指南或技术、质量管理措施等管理性文件，如路基或路面工程施工标准化指南、材料质量控制实施细则等。承包人应接受上述管理性文件的约束，承担因执行上述管理性文件而增加的费用。
25.3.2承包人在工程施工过程中，应当遵守发包人制定的项目管理办法或相关的管理操作指南，如计划统计管理、计量与支付管理、变更管理、材料管理、财务管理、民工工资支付保障等，并接受发包人的管理，包括因违反相关的管理规定而应受到的处罚和因工作突出而得到的奖励。
25.3.3为提高项目的综合管理水平，保障工程安全、质量、进度等各项管理目标的实现，争创优质工程，发包人将制定综合管理考核办法，对承包人、监理人、设计单位等进行相关考核并奖惩。发包人按照考核办法每季度分等次进行考核，根据考核结果进行奖惩。具体以发包人制定的综合管理考核办法为准。承包人应接受上述发包人制定的项目管理办法的约束，并接收相应的奖惩。
25.4项目建设“五化”管理

为落实交通运输部提出的公路建设的“发展理念人本化、项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化”的理念，全面推行现代工程管理，承包人须按发包人的要求推进项目建设“五化”管理，发包人将在工程建设中推行重点项目信息管理系统，承包人须无条件服从发包人的管理，并配备专职人员、设备从事此项工作。
�缺陷责任期一般应为自实际交工日期起计算1年，最长不超过2年。


�逾期交工违约金限额一般应为10％签约合同价。


�对于工程规模不大、工期较短的工程（例如工期不超过12个月的），可以不进行调价。


�开工预付款金额一般应为10％签约合同价。


�指主要材料，一般应为70％～75％，最低不少于60％。


�国际上一般按月平均支付额的0.3～0.5计算，我国可按0.2～0.3计，以利承包人资金周转。


�相当于中国人民银行短期贷款利率加手续费。招标人不能自行取消本项内容或降低利率。


�质量保证金最高不超过合同价格的3％。


�若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人可在质量保证金方面给予一定的优惠奖励，例如发包人可给予承包人2％合同价格质量保证金的优惠，具体优惠幅度由发包人自行确定。


�保修期一般应为自实际交工日期起计算5年。


� 提供的项目专用条款仅作为参考，招标人或招标代理机构在编制招标文件时可根据项目实际情况自行编写。


� 招标人根据项目情况确定本条款是否适用。
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